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UTVÄNDIGA ARBETEN 
  Hela innergården med gräsmatta och planteringar förnyas i 
sin helhet. Körområden och gångarna beläggs med siktat grus. 
Ner mot älven anläggs en plattsatt utesittplats. 

  
GRUNDLÄGGNING 
  Nuvarande kilstensgrund förstärks med stålpålar och nya 
bärande balkar gjuts innanför kilstenssockeln. Kilstenarna 
fixeras i den nya förstärkningen och bildar den synliga fasaden 
till utsidan. 
  En ny bärlinje gjuts på stålpålar i husens mitt. 
   

VÄGGAR 
o Ytterväggar 

Ytterväggarnas stockväggar bevaras. Väggarna 
tilläggsisoleras från insidan med 50 mm mineralull 
och bekläs invändigt med gipsskivor. 
Utsidans brädfordring förnyas delvis med paneltyp 
som är identiskt med nuvarande. 
 

o Innerväggar 
Bärande mellanväggar skivas om med gips. 
Nya väggar byggs på träregel, isoleras och skivas. 

 

BILTAKET 
  Biltaket blir helt nybyggt. Biltakets grund görs med murad 
sockel på betonggjuten grundsula. Väggar skivas dubbelsidigt 
med 8 mm fane’r på en oisolerad trästomme. Träfasaden görs 
av samma typ som bostadshusen. Förutom 9 bilplatser med 
eget motorvärmaruttag och kallförråd, inryms de värme-/ 
eltekniska utrymmena samt avfallshanteringen i 
biltaksbyggnaden. 
 

BJÄLKLAG 
o Undre bjälklag 

Bärande undre bjälklag görs på bärande trävasor 
över ventilerad krypgrund. Golven skivas och 
isoleras med 250 mm. Golven bekläs med 
laminatparkett enligt byggherrens standard. 
Parkettlaminattypen väljs lägenhetsvis inom samma 
materialgrupp.  

o Mellanbjälklag 
Mellanbjälklaget i hus 1 förnyas helt eller delvis 
beroende av skick. Alla ytbeklädnader förnyas. 

o Övre bjälklag 
Bjälklagen förnyas helt eller delvis beroende av 
skick. Den gamla isoleringen ersätts med ny blåsull. 
Innertaken skivas med gips och målas. 

 

VATTENTAKET 
  I vattentaket utnyttjas befintliga bärande konstruktioner. 
Vattentaket förnyas och bekläds med falsad takplåt. 
 

FÖNSTER OCH DÖRRAR 
o Entre’dörrar 

Fabriksmålad entre’dörrar i trä med Abloy lås. 
(Undantag: Kalla kvisten) 

o Innerdörrar 
Innerdörrarna blir fabriksmålade vita spegeldörrar 

o Fönster 
Alla fönster förnyas enligt nuvarande modell. 
Fönstren görs i vitmålat trä med värmeglas i inre 
båge. Yttre båge, som öppnas utåt, förses med 
enkelt glas rutindelat enligt nuvarande modell. 

 

TRAPPOR 
o Invändiga trappor 

Invändiga trappor platsbyggs eller görs som 
fabrikstillverkade elementtrappor. 

o Utvändiga trappor och terasser 
Yttre trappor och uteplatser platsbyggs i 
tryckimpregnerat trä, alternativt plattsätts. 

 

INSTALLATIONER 
  Eluttag och belysningspunkter enligt god bostadsstandard i 
klassisk stil. Telefon- TV- och internetanslutning i kök, 
vardagsrum och alla sovrum.  
  Lägenhetens elinstallationer är gjord för tvättmaskin och 
torktumlare i våtutrymmena. 
  Till- och frånkoppling av motorvärmaruttaget kan smidigt 
göras inifrån lägenheten. 
  Varje lägenhet tecknar eget elavtal och har skild mätning. 
 

UPPVÄRMNING 
  Fastigheten ansluts till stadens fjärrvärmenät. 
Uppvärmningen sker med vattenburen värme i golvslingor. 
Reglering och energiförbrukningen ordnas och mäts 
lägenhetsvis. Bruksvattenförbruknignen mäts också 
lägenhetsvis.  
 

VENTILATION 
  Fastigheten förses med maskinell ventilation. Varje lägenhet 
får ett eget ventilationsaggregat med värmeåtervinning. 
Ventilationen styrs från den lägenhet den betjänar. 
 

KÖKSINREDNINGAR OCH YTMATERIAL 
o Våtutrymmen 

Golven i våturymmen bekläs med klinkers och 
väggarna bekläs med kakel enligt byggherrens 
standard. Certifierad våtrumsinstallation. 

o Köken 
Köksstommar i vit melamin med målade spegelfrästa 
MDF-dörrar och Ecolam:s arbetsskiva. För varje 
lägenhet finns en egen inredningsplanering. 

  Ytmaterial s.s. kakel, klinkers, parketter kan bytas inom den 
materialgrupp som byggherren bestämt. Samma sak gäller 
också köksinredningarna. Ändringar utanför materialgruppen 
behandlas separat och kan göras mot tilläggsdebitering. 
  Alla ytmaterial skall vara slutligt bekräftade senast fyra 
månader före fastslaget färdigställandedatum. Vissa beslut kan 
krävas i ett ännu tidigare skede.

 


